



REPUBLIQUE MALAGASY
MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS

AGENCE ROUTIERE

PROJET CONNECTER MADAGASCAR POUR UNE
CROISSANCE INCLUSIVE
(PCMCI)

COMPOSANTE DE CONTINGENCE ET DE
REPOSE D'URGENCE – 2^e ACTIVATION
(CERC2)



P173711 - Crédit IDA 7895-MG

AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHE

Projet	: Projet Connecter Madagascar pour une Croissance Inclusive (PCMCI) – Composante de Contingence et de Réponse d'Urgence – 2 ^e Activation (CERC2)
Adresse	: Rez-de-chaussée de la Maison des Projets, enceinte de l'Agence Routière, Alarobia, Antananarivo 101
Intitulé du Marché	: Travaux d'urgence de remise en état des infrastructures routières sur la RNP6, Section-1, entre Ambondromamy (PK 15+900) et Ambalafaminty (PK 205+200)
Méthode	: Appel d'Offres Restreint
Pays	: MADAGASCAR
AOR No	: 18-W-CERC2-PCMCI-2026

Les Soumissionnaires ayant soumis une Offre et le prix de cette Offre, tel qu'il a été lu à haute voix lors de l'ouverture des plis, et évalué :

Soumissionnaire	Prix de l'Offre lu à haute voix	Prix corrigé de l'Offre	Classement	Observations
WIETC	Équivalent MGA : 48 596 240 862,28	Sans correction Équivalent MGA : 48 596 240 862,28	1 ^{er}	
EGC TIANA / VIMA SERV' (Groupement)	MGA 50 968 796 587,00	Sans correction MGA 50 968 796 587,00	2 ^e	
SOGEA SATOM	Équivalent MGA : 51 754 099 101,62	Sans correction Équivalent MGA : 51 754 099 101,62	3 ^e	Poste 904 (Somme provisionnelle CPRD) : montant déclaré supérieur au prix dans DAO

Taux de change appliqués (Banque Centrale de la République de Madagascar, 20 août 2026) : 1 USD = 4 312 MGA ; 1 EUR = 4 970,12 MGA. Le classement est établi sur le Montant Évalué, sommes provisionnelles exclues (IS 37.2(a)).

Soumissionnaire retenu

Nom :	WEIHAI INTERNATIONAL ECONOMIC & TECHNICAL COOPERATIVE CO., LTD (WIETC)
Adresse :	Lot 68 C — Amboropotsy Talatamaty, Antananarivo, Madagascar
Prix du Marché :	Total : 48 596 240 862,28 MGA
Durée :	Quatorze (14) mois
Objet du Marché :	Travaux d'urgence de remise en état des infrastructures routières sur la RNP6, Section-1, entre Ambondromamy (PK 15+900) et Ambalafaminty (PK 205+200)

Fait à Antananarivo, le **14 SEP. 2026**

Le Coordonnateur du Projet,



Vero RAKOTOMALALA